

LICITACIONES 2018

OBRA No.	EMPRESAS PARTICIPANTES	FECHA DEL LLAMADO	FECHA DEL CONTRATO	ORDEN DE LOS RECURSOS	RESPONSABILIDAD A CARGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION
COMAPA-REY-PRODDER-013-018-LP	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	28/12/18	24/12/2018	FEDERALES	COMAPA	REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA EN CANAL RODHE DE LA PLANTA "PASTOR LOZANO", PARA SUMINISTRO DE AGUA CRUDA A LA PLANTA POTABILIZADORA "BENITO JUÁREZ", CONSISTE EN: SUMINISTROS, HABILITADO, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE: TABLERO PARA TRES BOMBAS CON ARRANQUE SUAVE; BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES; VÁLVULAS DE AIRE; ADECUACIONES AL MÚLTIPLE DE DESCARGA; 3 BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES; CADA UNA DE 400 LPS, CDT DE 21 MCA, DE 150HP, 460 V, 3 F; MEDIDOR TERMOMAGNÉTICO DE FLUJO; SISTEMA DE ELECTRONIVELES PARA PROTECCIÓN DE LAS BOMBAS."	02/01/2019	118 DIAS
COMAPA-REY-PRODDER-014-018-LP	NORTCHEM, S.A. DE C.V.	18/12/2018	31/12/2018	FEDERALES	COMAPA	CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA POTABLE HACIA EL TANQUE ELEVADO Y LA RED EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ, CONSISTE EN FABRICACIÓN DE MÚLTIPLE DE ACERO AL CARBÓN DE 36" Ø, DESINSTALACIÓN DE 3 BOMBAS DEL MÚLTIPLE ACTUAL DE PEAD PARA INSTALARSE EN EL NUEVO CHECK DE 16" Ø, 4 VÁLVULAS MARIPOSA DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA DE 30" Ø, 1 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 30" Ø, 1 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 16" Ø, 2 VÁLVULAS MARIPOSA BRIDADA DE 20" Ø, 1 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN DE 30" Ø, CONSIDERANDO PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA, ATRAQUES, MANIOBRAS E INTERCONEXIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA.	02/01/2019	118 DIAS
COMAPA-REY-PRODDER-015-018-LP	CONSTRUCTORA REAL DE COVADONGA, S.A. DE C.V	18/12/2018	31/12/2018	FEDERALES	COMAPA	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 130 M DE TUBERÍA DE PVC DE 30" Ø CLASE A-7 Y 146 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" Ø RD-26, PARA ABASTECER SECTORES ORIENTE Y JUÁREZ ORIENTE. INCLUYE: INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, INTERCONEXIÓN AL NUEVO MÚLTIPLE Y A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	02/01/2019	90
COMAPA-REY-PROSANEAR-016-018-LP	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	18/12/2018	31/12/2018	FEDERALES	COMAPA	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.	02/01/2019	118 DIAS