



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
CALLE VILLAS DE REYNOSA # 399
FRACC. RIBERAS DEL CARMEN
REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA 13 DE MARZO DE 2024
PRESUPUESTO
BURGOS PLUS GASOLINERAS

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A. DE C.V., PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO EN CALLE VILLAS DE REYNOSA # 399 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 3/4 1.00 **TOMA**
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2 1,606.00 **M2**

| CUOTA DE RECUPERACION: | M2 | P. U. | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------|------------------|-----------|------------------|
| AGUA POTABLE | 1,606.00 | 5.72 | 9,186.32 | 734.91 | 9,921.23 |
| AREA VERDE | 120.45 | 5.72 | 688.97 | 55.12 | 744.09 |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 1,606.00 | 7.63 | 12,253.78 | 980.30 | 13,234.08 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | \$ | 23,899.40 |

| DERECHOS DE CONEXIÓN: | LOTES | P. U. | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
|--------------------------|--------|------------|------------------|-----------|------------------|
| AGUA POTABLE (TOMA 3/4") | 0.2849 | 122,580.00 | 34,923.04 | 2,793.84 | 37,716.89 |
| AREA VERDE | 0.0120 | 122,580.00 | 1,476.48 | 118.12 | 1,594.59 |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.2137 | 173,880.00 | 37,153.81 | 2,972.30 | 40,126.11 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | \$ | 79,437.59 |

| OBRA REQUERIDA : | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
|--|-----------|-------------|------------------|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 3/4" | 18,621.55 | 1,489.72 \$ | 20,111.27 |
| DESCARGA SANITARIA DE 6" | 7,983.07 | 638.65 \$ | 8,621.72 |
| IMPORTE | | \$ | 28,732.99 |

| SUPERVISION DE OBRA : | LOTES | IMPORTE /LOTE | 7.50% | 8 % IVA | TOTAL |
|-----------------------|-------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| IMPORTE | 1.00 | 26,604.62 | 1,995.35 | 159.63 \$ | 2,154.97 |

| IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | LOTES | IMPORTE /LOTE | IMPORTE | 8 % IVA | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| IMPORTE | 1.00 | 1,565.64 | 1,565.64 | 125.25 \$ | 1,690.89 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| CONTRATO DE AGUA POTABLE | 808.00 | 64.64 | 872.64 |
| CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 808.00 | 64.64 | 872.64 |
| SUB-TOTAL | | | 1,745.28 |

IMPORTE TOTAL \$ **137,661.13**

REVISO

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO
COORD. INGENIERÍA Y PROYECTOS

Vo.Bo..

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA
GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. ALFONSO JAVIER GÓMEZ MONROY
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano Sierra Occidental No. 1401 COL. Loma Linda C.P. 88700 Cd. Reynosa Tamp. Tel. (8999)909-18 00